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1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici afferenti alla fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica
(RM) 1,5 Tesla “Big Bore” e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio, servizi connessi, dispositivi e

servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.

2  OGGETTO DELL’APPALTO

La procedura € costituita dai seguenti lotti:
e Lotto 1 - Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big Bore”

e Lotto 2 — Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio

In particolare, la fornitura comprende, nell’'ambito del prezzo d’appalto:

a) Tomografi a Risonanza Magnetica (Lotto 1) e Tomografi Computerizzati (Lotto 2), in configurazione minima,
secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e, qualora offerte in gara,
con le ulteriori caratteristiche migliorative;

b) servizi connessi, con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, quali:
e sopralluogo e attivita connesse (minimo 10 sopralluoghi mensili richiesti);
e consegna e installazione (minimo 6 consegne mensili richieste);
e collaudo;
e formazione di base del personale (almeno 10 giornate);
e  ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);

e servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi decorrenti dalla “Data di
accettazione” della Fornitura;

c) dispositivi opzionali, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e,
qualora offerte in gara, secondo le eventuali ulteriori caratteristiche migliorative.

Fuori dal prezzo d’appalto sono previsti:

e  attivita di smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali
usati ai fini del successivo ritiro delle apparecchiature da sostituire o trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il prezzo del servizio di smontaggio e trasporto (da
intendersi riferito alla singola apparecchiatura compresi gli eventuali dispositivi opzionali di cui dovesse
essere dotata la stessa), & determinato per tutta la durata dell’Accordo Quadro in misura fissa pari a:

» Euro 6.000,00, per il Lotto 1;
» Euro 4.000,00, per il Lotto 2;

e formazione specialistica del personale, effettuata da personale esperto (product specialist o similari)
riguardo funzionalita avanzate dell’apparecchiatura, anche nell’ambito di procedure cliniche
complesse, il cui prezzo, per singola giornata di formazione, & determinato per tutta la durata
dell’Accordo Quadro in misura fissa pari a Euro 1.000,00/gg, per entrambi i lotti.

Per ciascun lotto, inoltre, i concorrenti potranno — in sede di offerta - presentare un elenco di dispositivi accessori

aggiuntivi, non previsti nella configurazione minima delle apparecchiature oggetto dell’iniziativa (dispositivi minimi
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e _opzionali). | dispositivi presenti all'interno dell’elenco potranno essere successivamente acquistati dalle
Amministrazioni in aggiunta ai dispositivi opzionali gia previsti nella configurazione di base delle apparecchiature, al
prezzo che i concorrenti indicheranno nel suddetto elenco, al quale, pertanto, rimarranno vincolati per tutti il
periodo di durata dell’Accordo Quadro. L'elenco dei dispositivi accessori aggiuntivi non forma oggetto di valutazione
in gara, né tecnica né economica, ma costituira un vincolo per il concorrente, in termini di prezzo e di caratteristiche
tecniche, qualora divenisse aggiudicatario del lotto e I’Amministrazione decidesse di acquistare uno o piu dei
dispositivi indicati in elenco. Il valore dei dispositivi accessori aggiuntivi non potra superare, ai sensi dell’art. 106 del
D.Igs n. 50/2016, il limite del 10% del valore del singolo Ordine di Fornitura.

Si_precisa che l'offerta dovra necessariamente includere sia le apparecchiature in configurazione minima con i

servizi connessi alla fornitura, sia i dispositivi e i servizi opzionali.

% %k %k

La possibilita di ordinare dispositivi e servizi opzionali da parte delle Amministrazioni & subordinata
all’approvvigionamento di almeno un’apparecchiatura (Tomografo a Risonanza Magnetica (RM), nel caso del Lotto 1
e Tomografo Computerizzato (TC), nel caso del Lotto 2). Per ogni apparecchiatura ordinata la quantita massima
ordinabile di ciascun dispositivo/servizio opzionale & pari a uno, salvo per le giornate del servizio di formazione
specialistica del personale.

Il Fornitore dovra assicurare le prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato, sino al raggiungimento dei
guantitativi massimi delle apparecchiature indicati nel Capitolato d’oneri.

ok
Le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura e dei dispositivi opzionali oggetto della fornitura si classificano in:
e minime (definite ai paragrafi 2.1 e 2.2);
e migliorative, di tipo quantitativo, tabellare o discrezionale.

Le caratteristiche tecniche minime, cosi come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere
necessariamente possedute dall’ apparecchiatura e dai dispositivi opzionali offerti in gara, a pena di esclusione dalla

gara.
Le caratteristiche tecniche migliorative, cosi come indicate nel Capitolato d’Oneri (cfr. par. 17.1), sono valutate, se

offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel Capitolato d’Oneri.

Sia le caratteristiche tecniche minime che le caratteristiche tecniche migliorative dovranno essere comprovate

nell’ambito delle attivita di valutazione della Commissione di gara (cfr. par. 15.2 del Capitolato d’Oneri).

Per ogni apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale oggetto di fornitura, dovranno essere garantiti gli
aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle
apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli

Ordini di Fornitura.

Sara onere del Fornitore segnalare tempestivamente all’Amministrazione la presenza di ogni aggiornamento
software disponibile e, al fine di limitare il tempo di fermo macchina, concordare con il referente
dell’lAmministrazione le date e gli orari in cui effettuare i predetti aggiornamenti.

Il Fornitore dovra garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la registrazione del Tomografo a Risonanza

Magnetica (RM) e del Tomografo Computerizzato (TC), nonché dei relativi dispositivi opzionali qualificabili come
Dispositivi Medici, nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 21
dicembre 2009 (cfr. par. 15.1 lett. c) del Capitolato d’Oneri), la conformita delle apparecchiature alle normative CEl
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e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilita elettromagnetica e in
generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalita di impiego
delle apparecchiature medesime (cfr. par. 15.1 lett. a) del Capitolato d’Oneri).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:
. marcatura CE secondo Direttiva 93/42/CEE;
° conformita alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

. conformita alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel D.Lgs. 187/2000 e

ss.mm.ii.;

. conformita ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 e

ss.mm.ii.;

. conformita alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla

produzione, importazione e immissione in commercio.

Gli imballaggi primari di tutte le apparecchiature, inoltre, devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il
90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme |'imballaggio che riporta
tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformita alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni
Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura
ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).

Tutte le apparecchiature fornite alle Amministrazioni Contraenti dovranno essere corredate della documentazione
attestante la sussistenza dei suddetti requisiti.

Ogni_apparecchiatura dovra essere, alla data di presentazione dell’offerta, di ultima generazione presente sul

mercato, intendendosi per tale I'ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che

I'azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti.

Ciascuna apparecchiatura, infine, dovra rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non

arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, come meglio indicato al par. 15.5 del Capitolato d’Oneri.

2.1  LoTTO 1-TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (RM) 1,5 TESLA “BIG BORE”

Il Tomografo a Risonanza Magnetica dovra avere le caratteristiche tecniche minime di cui alla tabella che segue:

Tabella Lotto 1

Magnete

Valore garantito dell'omogeneita del campo magnetico (max valore ppm) misurato come V-RMS (almeno 24 piani,
almeno 20 punti di misura per piano), su sfere di riferimento all'isocentro pari a:

0,5 ppm per 30 cm di diametro

1,2 ppm per 40 cm di diametro

Diametro minimo del gantry non inferiore a 68 cm

Tavolo porta paziente:

Massima lunghezza scansionabile del tavolo = 180 cm

Catena di radiofrequenza
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Fornitura delle seguenti bobine:

e Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni neurovascolari, con numero di canali indipendenti
non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo*;

e Bobina colonna phased array integrata nel tavolo, almeno 16 canali attivi contemporaneamente, con
possibilita di uso combinato con altre bobine e almeno 50 cm di copertura fisica;

e Bobina/e addome phased array, inclusa regione del cuore con copertura totale del’addome e del torace,
con numero di canali indipendenti complessivi non inferiori a 28 e copertura totale non inferiore a 50x50
cm;

e Bobina mammella con almeno 7 canali completa di sequenze e software per studi standard senza e con la
saturazione del grasso; sequenze per lo studio degli impianti protesici mammari (saturazione di acqua e
silicone); sequenze per acquisizioni dinamiche e relativo software di elaborazione immagini per ottenere
curve di intensita/ tempo;

e Una bobina flessibile phased array ad almeno 4 canali per eseguire esami su distretti superficiali su medie
(polso, gomito, ...) e grandi articolazioni (ginocchio, spalla, ...)

Sequenze di acquisizione

Sequenze SE e GRE Convenzionali e Rapide 2D e/o 3D con la possibilita di applicare, dove richiesto da esigenze
cliniche e/o tecniche, preparazioni della magnetizzazione tipo IR e tecniche di saturazione grasso/acqua con lo
scopo di aumentare il contrasto o eliminare tessuti

Sequenze TSE/FSE 3D, variable flip angle in TIW, T2W, FLAIR, STIR

Sequenze con pesatura in DWI con tecnica EPI SE (utilizzabile anche per studi Total Body) e tecnica Single Shot SE

Sequenze di perfusione DSC (Dinamic Susceptibility Contrast) con relativo software di elaborazione immagini,
utilizzabile negli studi neuro. Sequenze di perfusione DCE (Dinamic Contrast Enhancement). Sequenze di perfusione
con MdC endogeno ASL (Arterial Spin Labelling) 2D e/o 3D, con relativo software di elaborazione immagini,
utilizzabile negli studi neuro

Sequenze di spettroscopia SVS (Single Voxel Spectroscopy) e CSI (Chemical Shift Imaging) 2D e 3D e relativo
software di elaborazione immagini

Tecniche di contrasto con saturazione Acqua/Grasso basate su chemical shift (CHESS, CHESS-IR e/o CHESS-IR
adiabatico, Water Exitation, Dixon SE e GRE). Tecniche di contrasto con saturazione del sangue

Tecniche di contrasto basate sulla MTC (Magnetization Transfer Contrast)

Tecniche di contrasto basate sulla suscettivita magnetica e relativa elaborazione immagini tipo SWI (Susceptibility
Weighted Imaging)

Tecniche di accelerazione basate su Imaging Parallelo (PA) 2D e 3D

Tecniche di acquisizione 3D breath hold con saturazione del grasso CHESS, CHESS-IR e/o CHESS-IR Adiabatico e
Dixon alle quali siano applicabili le tecniche di accelerazione di PA, per acquisizioni dinamiche post
contrastografiche

Tecniche dinamiche di acquisizione 3D breath hold multiarteriose (in singolo breath hold)
Workstation di acquisizione/comando

Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione di dimensioni non inferiori a 23”

Conformita allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve,
Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD

Spessore di strato minimo in 2D < 0.5 mm. Spessore di strato minimo in 3D < 0.1 mm

Acquisizione in matrice 512x512 non interpolata

Dimensione massima del FOV > 50*50*50 cm rispettivamente nei tre assi (x, y, z) in uso clinico

Sistema di rilevazione di ossigeno (se necessario), temperatura e umidita in sala magnete

Metal detector portatile

Barella amagnetica

Estintore amagnetico

Porta flebo in materiale amagnetico

Armadio o carrello amagnetico porta bobine
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Carrello portastrumenti in materiale amagnetico

Pulsanti di sicurezza (sgancio elettrico, areazione di emergenza, quench pilotato) replicati in Sala Magnete e Locale
Comandi (Workstation)

* Si precisa che, con riferimento alla “Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni neurovascolari, con numero di canali indipendenti
non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo”, qualora la predetta bobina non disponesse di un numero minimo di canali dedicati
all’encefalo pari a 12, il requisito minimo potra essere rispettato anche mediante I'offerta di una bobina encefalo dedicata aggiuntiva, sempre
con numero di canali indipendenti almeno paria 12

** Per tali dispositivi non si procedera alla verifica documentale, pertanto non é necessario allegare documentazione tecnica a comprova. Gli
accessori si intendono inclusi nel prezzo dell’apparecchiatura e dovranno essere forniti a seguito di esplicita richiesta da parte
dell’Amministrazione ordinante.

L’apparecchiatura in configurazione minima offerta dovra possedere le caratteristiche tecniche idonee
all'installazione dei dispositivi opzionali offerti.

L’Amministrazione Contraente che ordina |'apparecchiatura in configurazione minima potra ordinare i dispositivi

opzionali di seguito indicati:

Tabella - Lotto 1: Elenco dispositivi opzionali e relative caratteristiche tecniche minime

Dispositivi Opzionali

Bobina per la copertura degli arti inferiori per studi total body con almeno 16 canali

Pacchetto encefalo: Sequenze EPI SE - DTI con n° direzioni del gradiente di diffusione > 128 dotato di software per il
post-processing (tensore, trattografia) e la visualizzazione delle immagini. Sequenze EPI GRE - BOLD e relativo
software di elaborazione immagini funzionali (da installare sulla workstation di acquisizione/comando o sulla
workstation di post-elaborazione)

Pacchetto cardio: Studio delle arterie coronarie con acquisizioni 2D e/o 3D. (Le tecniche elencate devono avere la
possibilita di sincronizzazione ECG ed acquisizione in Breath Hold o dove necessario a respiro libero con trigger
esterno (cuscinetto) o interno (navigatori))

Workstation di post-elaborazione (integrata da un punto di vista operativo con la workstation principale ma dotata
di proprio processore indipendente), completa di:

Sistema di archiviazione ed elaborazione immagini

Elaborazione 3D

Elaborazione sequenze dinamiche m.d.c.

Perfusione cerebrale DSC con mappe a colori

Perfusione body DCE con mappe a colori

Gestione delle altre modalita di imaging (TC, Medicina Nucleare, RX)

Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori a 19”

Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensivo di 3 postazioni client per la post
elaborazione di studi RM*

* Si precisa che, con riferimento al “Sistema server”, le 3 utenze contemporanee dovranno prevedere tutti i software ricompresi nella
configurazione base della workstation di post-elaborazione, comprensivi delle caratteristiche migliorative qualora offerte. Per gli ulteriori

pacchetti/software di post-elaborazione di cui alla precedente tabella “Lotto 1: Elenco dispositivi opzionali e relative caratteristiche tecniche
minime”, il concorrente sara tenuto a fornire un’unica licenza.

2.2 LoTTO 2 — TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) GENERAL PURPOSE/CARDIO

La fornitura oggetto del Lotto 1 prevede Tomografi Computerizzati (TC) adatti al pronto soccorso e per applicazioni
di routine cardiologica e radiologica (vascolari, oncologiche, polmonari, neurologiche e addominali).

Il Tomografo Computerizzato dovra avere le caratteristiche tecniche minime di cui alla tabella che segue:

Tabella Lotto 2

Diametro del tunnel 270 cm
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Tubo radiogeno:

Capacita termica anodica > 7 MHU

o, in alternativa,

Raffreddamento dell'anodo in bagno d'olio > 0,5 MHU
Potenza nominale massima = 70 kW

Tensione minima < 80 kV e tensione massima > 135 kV

Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico 2 600 mA
Detettori:

Dimensione fisica del detettore lungo I'asse Z misurata all'isocentro > 38 mm

Tavolo porta paziente:

Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale 2 170 cm

Carico massimo durante la scansione e la movimentazione verticale del tavolo in fase di posizionamento del
paziente = 200 kg

Scansione assiale, elicoidale e dinamica:

Tempo di rotazione minimo su 360°< 0,35 s

Minimo 128 strati acquisiti o ricostruiti in singola rotazione su 360°

Algoritmo iterativo di ultima generazione e di ultima introduzione sul mercato, basato su modellizzazioni di parti del
processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini

Consolle di comando ed elaborazione di ultima generazione con elevata capacita di memoria e ampia capacita del

disco per la memorizzazione degli esami. La consolle dovra essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica,
mouse e monitor:

Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni > 19” in grado di visualizzare immagini
e/o parametri di acquisizione

Conformita allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve,
Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD, Structured Report

Software di base: archiviazione automatica, Stampa automatica, Ricostruzioni multiplanari in tempo reale, 3D
(ricostruzioni tridimensionali), VR (Volume Rendering), MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee), Angio CT con
algoritmo MIP (Maximum Intensity Projection)

Software di acquisizione per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione

L’apparecchiatura in configurazione minima offerta dovra possedere le caratteristiche tecniche idonee
all'installazione dei dispositivi opzionali offerti.

L’Amministrazione Contraente che ordina I'apparecchiatura in configurazione minima potra ordinare i dispositivi

opzionali di seguito indicati:

Tabella - Lotto 2: Elenco dispositivi opzionali e relative caratteristiche tecniche minime

Dispositivi opzionali
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Workstation di post-elaborazione indipendente dalla consolle di comando, di ultima generazione con elevata
capacita di memoria e ampia capacita del disco per la memorizzazione degli esami. La workstation dovra essere
completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor e dei seguenti software:
e Monitor a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni > 24”
o, in alternativa,
Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni > 19”
e Conformita allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve,
Print, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD
e Software di base: archiviazione automatica, Stampa automatica, Ricostruzioni multiplanari in tempo reale, 3D
(ricostruzioni tridimensionali), VR (Volume Rendering), MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee), Angio CT
con algoritmo MIP (Maximum Intensity Projection)
e Software di simulazione e navigazione endoscopica
e Software di rimozione automatica dell'osso
e Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri
internazionali riconosciuti, quali ad es. RECIST, WHO, etc.
e Software di fusione immagini almeno PET, TC e RM

Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensiva di 3 postazioni client per la post
elaborazione di studi TC*

Pacchetto Software Cardio/Vascolare con le seguenti caratteristiche hardware/software:

e Hardware e software dedicati all’esecuzione di esami coronarici e cardiologici in grado di espletare un’analisi
quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie, con relativo monitor integrato/dedicato per la
visualizzazione dell’ECG

e Software per lo studio del distretto cardiaco che ricostruisca automaticamente il cuore, differenziando le varie
strutture (muscolo da coronarie)

e Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilita di
misurazione di un trombo

e Software dedicato al preimpianto degli stent con produzione di relativo report

Software per le procedure TAVI con analisi automatica di tutti i diametri per il calcolo della dimensione della valvola
aortica

Pacchetto Software Polmonare 1: Software per lo studio del nodulo polmonare che permetta il riconoscimento
automatico, la segmentazione, ovvero la sua estrapolazione automatica dal background del parenchima polmonare,
I'analisi morfologica e volumetrica del nodulo. Il software inoltre deve consentire il follow-up dei noduli polmonari,
ovvero il calcolo del tempo di raddoppiamento del volume e della percentuale di accrescimento

Pacchetto Software Polmonare 2 comprensivo del:
e Software per la valutazione dell’enfisema
e Software per il riconoscimento anatomico delle strutture bronchiali e per la segmentazione automatica in 3D

Software dedicato per la perfusione cerebrale

Pacchetto Software Addome 1: Software di navigazione dedicato allo studio del colon per l'identificazione e
segnalazione automatica del polipo e possibilita di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona
e un'acquisizione supina

Pacchetto Software Addome 2 comprensivo del:
e Software per il calcolo dei volumi degli organi solidi addominali
e Software per l'identificazione delle lesioni epatiche con analisi volumetrica delle lesioni e/o di segmentazione
epatica

Software Dentale

* Si precisa che, con riferimento al “Sistema server”, le 3 utenze contemporanee dovranno prevedere tutti i software ricompresi nella
configurazione base della workstation di post-elaborazione, comprensivi delle caratteristiche migliorative qualora offerte. Il concorrente sara
tenuto a fornire un’unica licenza per i seguenti pacchetti/software di post-elaborazione di cui alla precedente tabella “Lotto 2: Elenco dispositivi
opzionali e relative caratteristiche tecniche minime”: Pacchetto Software Cardio/vascolare, Software per le procedure TAVI (Transcatheter Aortic
Valve Implantation), Pacchetto Software Polmonare 1, Pacchetto Software Polmonare 2, Pacchetto Software Neurologico, Pacchetto Software
Addome 1, Pacchetto Software Addome 2
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3 MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
3.1  ORDINE DI FORNITURA (ODF)

Le Amministrazioni interessate all’approvvigionamento delle apparecchiature e dei servizi connessi oggetto
dell’Accordo Quadro, dovranno emettere un Ordine di Fornitura (“OdF”) contenente:

i. iriferimenti del Fornitore;

i. iriferimenti del’ Amministrazione Contraente;

ii. iriferimenti del Punto Ordinante;

iv. il quantitativo delle apparecchiature;

v. l'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura;

vi. il “progetto di massima” o la richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio dello stesso;
vii. la durata dell’Ordine di Fornitura;

viii. <eventuale nel caso in cui 'Amministrazione abbia individuato un fornitore diverso da quello spettante di
diritto nella graduatoria dell’Accordo Quadro> l'indicazione della specifica esigenza per I'attribuzione

dell’Appalto Specifico in deroga alla graduatoria di merito.

Il “progetto di massima” relativo allo stato dei locali presso i quali dovranno essere installate le apparecchiature
dovra contenere: i) la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali e delle fonti di energia; ii) un quadro
personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, delle condizioni di esercizio (temperatura,
umidita), delle caratteristiche elettriche; iii) elaborati grafici con I'indicazione delle dimensioni di tutta
I"'apparecchiatura, delle dimensioni dell’elemento pil voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura e di ogni altra

circostanza che possa influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature.

Iu

Qualora I’Amministrazione non sia gia in possesso del “progetto di massima” potra richiederne la redazione al

fornitore, contestualmente all’emissione dell’ordine, attraverso apposita richiesta di sopralluogo.

All'esito dell’emissione dell’Ordine di Fornitura da parte delllAmministrazione, fatta salva la disponibilita del
massimale, il Fornitore dovra accettare I’Ordine stesso, entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione, ovvero entro il
diverso e piu ampio termine eventualmente comunicato da Consip, comunicando contestualmente

Iu

all’Amministrazione, nei casi in cui quest’ultima non sia gia in possesso del “progetto di massima”, la data in cui si
intende eseguire il sopralluogo, che dovra avvenire entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla ricezione della
richiesta, previo accordo con I’Amministrazione.

Qualora il Fornitore non invii la conferma d’ordine e/o non indichi I'eventuale data di sopralluogo entro 4 (quattro)
giorni solari dallo spirare del termine sopraindicato, I'Ordine di Fornitura si intende in ogni caso accettato, salvo che
I’'Ordine non debba essere rifiutato per intervenuto esaurimento del massimale spettante al Fornitore. Fermo
quanto precede, in caso di mancata indicazione della data del sopralluogo, lo stesso dovra essere effettuato

comunqgue entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della richiesta di sopralluogo.

In fase di stipula, ci si riserva di definire eventuali ulteriori modalita di accettazione dell’Ordine di Fornitura.
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Qualora I’Amministrazione non fosse disponibile a far eseguire il sopralluogo alla data indicata, sara sua cura
contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi, e comunque non

superiore a 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte del Fornitore.

Qualora il Fornitore non provveda all’esecuzione del sopralluogo alla data indicata nella conferma e/o concordata
con I’Amministrazione, ovvero in alternativa, ove non indicata/concordata, entro 10 (dieci) giorni solari dalla
ricezione della richiesta di sopralluogo, al Fornitore saranno applicate le penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Il sopralluogo dovra svolgersi presso i/il locali/e in cui avra/nno sede I’/le apparecchiatura/e, in presenza di un
incaricato dell’Amministrazione: in quell’occasione, dovra essere compilato e siglato un apposito “verbale di

sopralluogo”.
Il Fornitore dovra garantire la disponibilita per un numero minimo di 10 sopralluoghi mensili.

Se il numero di sopralluoghi previsto in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltira gli stessi
progressivamente seguendo l'ordine cronologico con cui sono state emesse le richieste di sopralluogo dalle
Amministrazioni.

Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di sopralluoghi previsti nel mese, il Fornitore dovra
comunicare alle Amministrazioni, la cui richiesta fosse eccedente rispetto al numero massimo stabilito di

sopralluoghi totali mensili, la data prevista di sopralluogo.
Consip S.p.A. avra la facolta di verificare la correttezza della pianificazione dei sopralluoghi.

Entro 10 (dieci) giorni solari dall’effettuazione del sopralluogo, pena I’applicazione delle penali di cui allo Schema di

Accordo Quadro, il Fornitore dovra inviare all’Amministrazione un “progetto di massima”.

Iu

Sara a carico dell’Amministrazione la redazione del “progetto esecutivo” per la realizzazione dei lavori necessari
nonché I'esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del
“progetto di massima”, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e |'installazione delle apparecchiature

(quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento).

L’Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovra avviare e concludere i lavori di predisposizione dei

locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell’Ordine di Fornitura. Decorso inutilmente il suddetto

termine, il Fornitore avra diritto ad un indennizzo, come previsto nell’articolo 31 dello Schema di Accordo Quadro.

% %k

L’Accordo  Quadro si intende esaurito anche prima della scadenza temporale qualora siano stati

complessivamente emessi un numero di OdF tale da esaurire il quantitativo massimo previsto.

Una volta emesso I'OdF, ’Amministrazione potra integrarlo contestualmente o entro 15 (quindici) giorni solari dalla

data di emissione indicando:

e gli eventuali dispositivi opzionali;

e la volonta di richiedere il ritiro delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali ai fini del successivo

smaltimento (cfr. paragrafo 3.8);

e |'eventuale servizio opzionale di “smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei

dispositivi opzionali usati” (cfr. paragrafo 4.1);

e |'eventuale servizio opzionale di “formazione specialistica del personale” (cfr. paragrafo 4.2).
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Si precisa che ogni dispositivo opzionale puo essere acquistato esclusivamente in numero pari o inferiore al numero

di apparecchiature acquistate.

Qualora 'Amministrazione richieda il servizio di ritiro per smaltimento (cfr. paragrafo 3.8) delle apparecchiature e
dei relativi dispositivi opzionali, dovra comunicare successivamente al Fornitore la data per il ritiro

dell’apparecchiatura, garantendogli almeno 3 (tre) giorni lavorativi per le operazioni previste.

Ricevuto il suddetto OdF, il Fornitore dovra accettarlo entro 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione. Qualora il

Fornitore entro 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione dell’Ordine non invii la conferma, I'Ordine di Fornitura si
intendera in ogni caso accettato e il Fornitore sara tenuto all’esecuzione.

3.2 SOPRALLUOGO DI VERIFICA

L’Amministrazione dovra comunicare per iscritto al Fornitore I'avvenuta conclusione dei lavori e indicare le date

|u

disponibili per il “sopralluogo di verifica” che dovra essere svolto dal Fornitore, entro 10 (dieci) giorni solari dalla
comunicazione di conclusione dei lavori, pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Il
Fornitore comunichera allAmministrazione la data di effettuazione del sopralluogo di verifica. Nel corso del
sopralluogo di verifica, il Fornitore si accertera dell’'idoneita dei locali a ricevere I'apparecchiatura secondo il
progetto di massima e rilascera, contestualmente, un “verbale di sopralluogo di verifica” con il quale dichiarera
I'idoneita oppure segnalera le anomalie che I’Amministrazione dovra risolvere entro tempi ragionevoli, concordati
con il Fornitore; in tale ultimo caso, al termine dei lavori di adeguamento, il Fornitore dovra effettuare un ulteriore
sopralluogo di verifica, con contestuale verbale con il quale dichiarera I'idoneita dei locali.

Sara a carico del Fornitore il fissaggio dell’apparecchiatura, nonché tutte le attivita propedeutiche allo stesso,
intendendosi ricompresi anche i supporti, le piastre e quant’altro necessario, nonché le attivita propedeutiche al
collegamento alla rete elettrica. Il Fornitore dovra inoltre realizzare e installare i supporti necessari al
funzionamento dell’apparecchiatura (rotaie, supporti di sostegno, sistemi pensili, ecc.).

Tutti gli interventi a carico del Fornitore dovranno essere realizzati, salvo diverso accordo con I’Amministrazione,
entro 30 (trenta) giorni solari dalla dichiarazione di idoneita contenuta nel verbale di sopralluogo di verifica ovvero,
se successiva, dalla data di messa a disposizione dei locali da parte del’Amministrazione, pena I'applicazione delle
penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

A tal fine I’Amministrazione dovra mettere a disposizione i locali concordando con il Fornitore tempi e modi. Entro i
suddetti 30 (trenta) giorni il Fornitore comunichera formalmente la conclusione degli interventi di propria
competenza (“comunicazione di conclusione degli interventi”) e contestualmente indichera la data di consegna e
installazione dell’/e apparecchiatura/e e degli eventuali dispositivi opzionali, che dovra avvenire comunque entro 30

(trenta) giorni solari dalla “comunicazione di conclusione degli interventi” da parte del Fornitore.

33 CONSEGNA

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati
dall’Amministrazione. L’attivita di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e
spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che quest’ultima attivita deve
essere effettuata in conformita a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle ulteriori normative

nazionali, regionali e/o comunali applicabili.
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Contestualmente alla fornitura di ciascuna apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale, il Fornitore
dovra consegnare all’ Amministrazione Contraente una copia della manualistica tecnica (manuale d’uso e manuale di
service) completa, relativa anche ai prodotti hardware e software forniti.

La documentazione dovra essere in lingua italiana; tuttavia, se espressamente indicato dall’Amministrazione
nell'Ordine di Fornitura, la documentazione potra essere in lingua inglese. La stessa manualistica dovra essere
fornita all’Amministrazione in formato digitale e, qualora richiesto dall’Amministrazione, anche in formato cartaceo.
Il numero minimo di consegne mensili che il Fornitore e tenuto a garantire & pari a 6 apparecchiature, ovvero il
diverso numero dichiarato all’interno dell’Offerta Tecnica come meglio specificato al paragrafo 15.1 del
Capitolato d’Oneri.

Le operazioni di consegna delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali, devono avvenire entro 30
(trenta) giorni solari dalla “comunicazione di conclusione degli interventi” da parte del Fornitore.

E fatto salvo il caso in cui il Fornitore abbia raggiunto il numero massimo di consegne menisili; in tal caso il Fornitore
dovra comunicare alle Amministrazioni la data prevista per la consegna, seguendo I'ordine cronologico con cui sono
stati emessi gli Ordini di Fornitura dalle Amministrazioni e nel rispetto del numero massimo di consegne per mese.
In ogni caso, resta ferma la possibilita di concordare con I’Amministrazione una o piu date differenti. Il mancato
rispetto dei termini prescritti o concordati per le suddette operazioni di consegna, comportera I'applicazione delle
penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Consip S.p.A. avra facolta di verificare la correttezza della pianificazione delle consegne.

L’esecuzione degli OdF relativi a piu di un’apparecchiatura potra avvenire anche mediante pil consegne in tempi

diversi.

34 INSTALLAZIONE

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni solari dalle stesse, pena
I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro, il Fornitore dovra procedere al montaggio e alle
operazioni di installazione sia delle apparecchiature sia degli eventuali dispositivi opzionali. Per I'accesso alle
apparecchiature I’Amministrazione dovra garantire che i percorsi interni alle proprie strutture consentano il
passaggio dell’elemento pil voluminoso, fino a destinazione.

Nelle operazioni di installazione si intende ricompreso anche il collegamento della fornitura alla rete elettrica
dell’Amministrazione.

Per ogni apparecchiatura dovra essere redatto un apposito “verbale di consegna e installazione”, sottoscritto da un
incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data
dell’ordine, il numero progressivo assegnato all’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, il numero delle
apparecchiature consegnate ed il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta

installazione, I’eventuale numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore).
3.5 VERIFICHE DI CONFORMITA / COLLAUDO

Pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro, entro 10 (dieci) giorni solari dal termine

dell’installazione, ovvero entro il diverso termine concordato con I’Amministrazione, il Fornitore dovra effettuare il
collaudo, in contraddittorio con I’Amministrazione.
Il collaudo riguardera la totalita delle apparecchiature, compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’OdF,
con i relativi applicativi software installati e consistera:

¢ nellaverifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’OdF (ad es. marca, modello, ...) e quanto installato;
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¢ nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e
dispositivi opzionali;

¢ nella verifica della conformita delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali con le caratteristiche
tecniche e migliorative eventualmente offerte in gara, nonché alle caratteristiche tecniche previste
dalle norme di legge;

e nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le
prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del
Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante
dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;

e nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto
previsto dalle norme CEIl generali e particolari di riferimento, che, a discrezione delllAmministrazione,
possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il collaudo verra effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e
successiva Direttiva 2007/47/CE e nella Guida CEl 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche
periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di
alimentazione” e sue eventuali successive revisioni.

Il Fornitore dovra produrre, in sede di collaudo, la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di
fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformita attestanti la rispondenza
dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovra procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere
necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il
Fornitore.

La fornitura & da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito
positivo. Delle suddette operazioni verra redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Amministrazione e
controfirmato dal Fornitore.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verra considerata quale “Data di accettazione” della
Fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano
emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

Le prove di collaudo devono concludersi entro 15 (quindici) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la
Amministrazione.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche),
gueste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalita con cui sono state eseguite le prime prove di
collaudo, con gli ulteriori ed eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle
prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte il collaudo, il
Fornitore dovra a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione
delle stesse, salva I'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro.

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in
parte il contratto di fornitura, fatto salvo I'ulteriore danno.

L'Amministrazione ha I'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle
operazioni di collaudo; in caso contrario, le apparecchiature utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo.

Al termine del collaudo, dovranno essere effettuate dal’ Amministrazione le prove di accettazione previste dal D.
Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e ss.mm. e ii., per il giudizio di idoneita all'uso clinico. In caso di necessitJ, il Fornitore

e tenuto ai necessari adeguamenti delle apparecchiature, in conformita al predetto decreto legislativo.
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3.6 FORMAZIONE DI BASE DEL PERSONALE

La formazione del personale sull’utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali € un’attivita di
affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

e uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi, compresi i software in ogni loro funzione (anche a seguito

delle eventuali attivita di aggiornamento) e delle eventuali modalita di risparmio energetico;

e procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti piu frequenti.
A tal fine il Fornitore dovra fornire all’Amministrazione i dati di contatto (es.: numeri di telefono, indirizzo email,
etc.) e la fascia oraria disponibile, da utilizzare per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per
ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei
relativi dispositivi.
La formazione del personale dovra essere effettuata in lingua italiana.
Il personale, il cui numero é definito dall’Amministrazione, verra formato nella medesima sessione formativa della
durata di almeno 10 giorni. La suddetta formazione del personale avverra, inoltre, per un predeterminato numero di
esami clinici delle apparecchiature concordato tra I’Amministrazione ed il Fornitore.
Le attivita e le modalita di erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e formalizzate in un apposito
calendario. Per ogni giorno di ritardo per I'erogazione della formazione rispetto ai termini concordati, saranno

applicate delle penali secondo quanto riportato nello Schema di Accordo Quadro.

Al positivo completamento delle attivita di formazione, verra redatto un apposito “Verbale di avvenuta formazione”,
da consegnare all’Amministrazione, il quale dovra riportare la data e l'orario in cui & stata svolta I'attivita di
formazione, I'indicazione degli argomenti trattati e I'elenco dei partecipanti con relativa firma autografa.

Si fa presente che i costi relativi alla formazione del personale, che si rendesse necessaria a seguito
dell’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo contrattuale, restano a

carico del Fornitore.

3.7 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK

Con riferimento al “Servizio di assistenza e manutenzione full risk”, lo stesso comprende la riparazione e la
sostituzione, incondizionata ed illimitata, dell’apparecchiatura in tutte le sue componenti (tubo radiogeno,
gradienti/rivelatori, bobine, tavolo portapaziente, ecc.), comprensiva degli accessori e dei dispositivi opzionali (cavi,
adattatori, collimatori, ecc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura (lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola
esclusione del materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

Il servizio di assistenza e manutenzione full risk si articola nelle seguenti attivita:
e manutenzione preventiva;
e manutenzione correttiva;
e customer care;
e servizio di telediagnosi;
e reportistica sui livelli di servizio.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare un’interruzione
dell’utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi opzionali, gli interventi stessi dovranno essere effettuati
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dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni
medesime.

Il Fornitore dovra garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le
apparecchiature e i dispositivi opzionali, tanto sotto I'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme,
guanto sotto I'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo,
garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole
componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a
dolo.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature,
come accertato all’atto del collaudo o delle successive verifiche funzionali; in caso di mancato superamento dei
suddetti controlli eseguiti in corso d’opera dall’Amministrazione sull’apparecchiatura o suoi componenti, non
risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvedera a sostituire tali componenti con
attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, entro 30 (trenta) giorni solari, pena

I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o
logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovra garantire materiali di
ricambio originali e nuovi di fabbrica e con caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti, pena

I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurera il trattamento in conformita alle norme vigenti,

senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Il Fornitore dovra garantire su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di

volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilita delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di

accettazione della fornitura.
* %k %

In ragione delle attivita di controllo della funzionalita delle apparecchiature, anche a distanza mediante telediagnosi
(cfr. par.3.7.4), svolta per conto del Titolare del trattamento, si prevede l'inquadramento del Fornitore quale
“Responsabile del trattamento” per tutte le attivita relative al servizio di assistenza e manutenzione full risk di cui al
presente paragrafo.

Il Fornitore dovra adottare adeguate misure per inibire I'accesso ai dati personali (di natura comune o appartenenti
a particolari categorie di cui all’art. 9 del Regolamento UE/2016/679, in particolare dati di natura sanitaria), ai fini
dell’erogazione del servizio di manutenzione e assistenza anche da remoto, salvo che cido non sia strettamente
indispensabile per la fornitura del servizio.

Il Fornitore dovra tracciare adeguatamente ogni intervento/accesso (da remoto e non) attraverso modalita sicure
(es. access log, username e password) e facilmente verificabili - in termini di riferimenti temporali e descrizione
dell’evento che ha generato la necessita dell'intervento — in modo tale da consentire alle Amministrazioni le
opportune verifiche.

Il Fornitore dovra rendicontare, all’'interno dei report sugli interventi manutentivi effettuati in loco e/o da remoto, se
I'intervento di manutenzione ha comportato I'accesso a dati personali indicando quali siano le tipologie di dati
personali trattati e le ragioni che hanno reso necessario trattare tali informazioni al fine di assicurare e/o ripristinare
il funzionamento dell’apparecchiatura/servizio.
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3.7.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione
parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature
risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sara effettuata nel rispetto delle modalita, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo
all’apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche
funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualita, nel numero e nei
termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese gli eventuali interventi di rimessa a norma
e le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli
interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potra includere: verifiche e controlli dei
parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali, tarature e controlli di qualita di
funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente dell’Amministrazione. Eventuali
modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e, quindi, gli intervalli temporali previsti tra gli
interventi di manutenzione preventiva. All’Amministrazione dovra essere inviato sempre il calendario aggiornato
con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche. Il Fornitore e tenuto al rispetto del

calendario, pena I'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro.

Al positivo completamento delle attivita di manutenzione preventiva, verra redatto un apposito “Verbale di
manutenzione preventiva”, da consegnare all’Amministrazione, il quale dovra riportare al minimo: le informazioni
relative alle attivita svolte, la data in cui & stata svolta I'attivita di manutenzione, il numero di ore nelle quali
I’apparecchiatura é rimasta in stato di fermo e I’elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attivita di manutenzione preventiva siano previste su due
giorni, I’Amministrazione potra scegliere, in funzione delle sue necessita, di effettuare le attivita previste in due
giorni non consecutivi.

3.7.2 Manutenzione correttiva

Gli interventi di manutenzione correttiva sono richiesti formalmente al Fornitore tramite il “Customer Care” (cfr.
successivo paragrafo) (a mezzo fax o tramite email o PEC) mediante una “Richiesta di intervento” da parte
dell’Amministrazione.

La manutenzione correttiva é effettuata, dunque, su chiamata e comprende la riparazione e/o la sostituzione di
tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga I'apparecchiatura nella configurazione fornita, che
subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento,
nell’'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino
dell’originale funzionalita, con verifica dell’integrita e delle prestazioni dell’apparecchiatura.

Qualora venga accertato che il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura,
dovra essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalita, conformemente a quanto

previsto dalle norme CEl generali e particolari applicabili.
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Sono esclusi dalla manutenzione correttiva i materiali di consumo necessari all’ordinario utilizzo (es: materiale
monouso e monopaziente).
Si precisa che la manutenzione correttiva dovra essere effettuata con le seguenti modalita:

e numero di interventi su chiamata illimitati;

e interventi da eseguirsi entro 4 (quattro) ore lavorative dal momento della ricezione della “Richiesta di

intervento” trasmessa dall’Amministrazione per I'identificazione dell’avaria, pena I'applicazione delle penali

previste nello Schema di Accordo Quadro;

e  attivita propedeutiche al ripristino dell’apparecchiatura/dispositivo affetto da malfunzionamento (quali ad
esempio: invio e trasporto delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione) immediatamente dopo
I'identificazione dell’avaria;

e ripristino funzionalita dell’apparecchiatura/dispositivo guasti:

- entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento” trasmessa
dall’Amministrazione, per il 90% dei casi (annuali rilevati);

- entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento” trasmessa
dall’Amministrazione, per il restante 10% dei casi (annuali rilevati);

pena 'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro e fermo il diritto al risarcimento

del maggior danno;

e in caso di impossibilita di ripristino della funzionalita, sostituzione di un componente
dell’apparecchiatura/dispositivo affetto da malfunzionamento con un componente
dell’apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla
data di ricezione della “Richiesta di intervento”. In caso di impossibilita di ripristino della funzionalita
dell’intera apparecchiatura, la stessa dovra essere sostituita entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di
ricezione della “Richiesta di intervento”. Il Fornitore dovra garantire materiali di ricambio originali e nuovi di
fabbrica e con caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.

Si precisa che per “ore lavorative” si intendono le ore in cui il Customer Care ¢ attivo.

Per ogni intervento dovra essere redatta un’apposita nota, in duplice copia (una per il Fornitore e una per
I’Amministrazione), sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale
dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’OdF cui si riferisce I'apparecchiatura per la quale &
stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di
intervento della chiamata), 'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, I'ora ed il giorno di
intervento, I'ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).

3.7.3 Customer care

Il Fornitore si impegna a rendere noti, nell’lambito della produzione dei documenti per la stipula (cfr. par. 23 del
Capitolato d’Oneri), gli orari di servizio, I'indirizzo email, I'indirizzo PEC, il numero telefonico dedicati al servizio di
“Customer Care”, non necessariamente dedicato a questa specifica commessa, che funzioni da centro di ricezione e
gestione delle richieste di assistenza, di manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei
malfunzionamenti. | numeri telefonici potranno essere gratuiti oppure ad addebito ripartito con numeri geografici di
rete fissa nazionale.

Il suddetto servizio di Customer Care dovra essere messo a disposizione delle Amministrazioni dal Fornitore, dalla

data di stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, pena I'applicazione delle

penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.
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Il Customer Care dovra essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni
dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore, in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle
ore 19:00.

Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato, la domenica o i festivi, ovvero inoltrate
dopo le 8 (otto) ore di lavoro del Customer Care, si intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Customer
Care del giorno lavorativo successivo.

A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dall’Amministrazione Contraente, il
Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovra assegnare e quindi comunicare all’Amministrazione stessa,
contestualmente alla ricezione della richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di
intervento), la data e I'ora di ricezione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3.7.4 Servizio di telediagnosi

Come parte integrante del servizio di assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura, il Fornitore dovra
mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di esito positivo del collaudo e per tutta la durata dei singoli
contratti di fornitura, la funzionalita di telediagnosi dello stato di funzionamento dell’apparecchiatura, pena

I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

La funzionalita dovra:
e essere in grado di monitorare i parametri di funzionamento e le performance dell’apparecchiatura al fine di
programmare interventi straordinari di manutenzione e prevenire possibili guasti;
e essere di tipo permanente, senza necessita di intervento manuale da parte dell’Amministrazione;
e essere abilitata da una linea internet dedicata messa a disposizione dall’Amministrazione;
e consentire I'accesso in telediagnosi, da parte del Customer Care del Fornitore, allo stato di funzionamento
dell’apparecchiatura.
Tramite la telediagnosi, preventivamente all’eventuale intervento in loco del tecnico addetto alla manutenzione (di
tipo preventiva e/o correttiva), il Customer Care del Fornitore deve essere in grado di raccogliere informazioni

diagnostiche per I'eventuale ripristino della piena funzionalita dell’apparecchiatura.

3.7.5 Reportistica sui livelli di servizio

Il Fornitore dovra inviare, su richiesta di Consip S.p.A., secondo le modalita indicate all’art. 7 commi 14 e 15
dell’Accordo Quadro, i dati e i flussi ai fini di rendicontazione e monitoraggio delle attivita relative all’Accordo
Quadro.

Inoltre dalla data di esito positivo del collaudo e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, il Fornitore
dovra mettere a disposizione delle Amministrazioni, su richiesta delle stesse, dei report sullo stato di funzionamento
dell’apparecchiatura, da produrre con cadenza semestrale, pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di

Accordo Quadro, indicando:
e per ogniintervento di manutenzione preventiva e correttiva, la data e I'ora di inizio e fine intervento;

e per ogni intervento di manutenzione correttiva la data e I'ora di: 1) ricezione della “Richiesta di intervento”,

2) intervento; 3) invio delle parti guaste; 4) ripristino funzionalita;

e |a data, l'ora di inizio e fine, il programma didattico delle sessioni di formazione e I’'elenco nominativo dei

dipendenti dell’Amministrazione partecipanti alle sessioni di formazioni del personale.
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3.8 RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

Il servizio in esame € un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto il ritiro gratuito al piano terra dell’edificio
di un Tomografo a Risonanza Magnetica (RM) o di un Tomografo Computerizzato (TC) e dei relativi dispositivi
opzionali di proprieta delllAmministrazione, da dismettere ai fini del successivo smaltimento e trattamento
dell’apparecchiature, quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio, qualora
ritenuto necessario, dovra essere espressamente richiesto dalllAmministrazione nell’Ordine di Fornitura ed
effettuato secondo le tempistiche stabilite con ’Amministrazione stessa. |l mancato rispetto dei tempi sara soggetto
all’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Il Fornitore dovra osservare, ove applicabili, le disposizioni del D. Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii., del D. Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante I'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilita
dei rifiuti e ss.mm. e ii., del D. Lgs. n. 205/2010 e ss.mm.ii. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 e ss.mm. e ii., del D.Lgs.n.
49/2014 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(R.A.E.E.)” e ss.mm. e ii., nonché di ogni altra ulteriore disposizione applicabile in materia e nelle more intervenuta.

Riguardo alle attivita di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 188/2008 e ss.mm.ii..

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potra eccedere il numero delle apparecchiature
ordinate.

Resta inteso che, alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti
posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attivita, I’Amministrazione e sollevata da
qualsivoglia responsabilita in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente
richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

Si fa presente che 'Amministrazione potra scegliere di donare I'apparecchiatura ad altri enti (organizzazioni
umanitarie, Onlus, ...) e di non farla smaltire al Fornitore. Si precisa che in questo caso sara cura e onere

dell’Amministrazione svolgere tutte le attivita necessarie ai fini della donazione dell’apparecchiatura.

4 SERVIZI OPZIONALI
4.1  SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI DISPOSITIVI OPZIONALI

L’Amministrazione Contraente puo richiedere il servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra di un
Tomografo a Risonanza Magnetica (RM) o di un Tomografo Computerizzato (TC), compresi gli eventuali dispositivi
opzionali, da dismettere ai fini del ritiro e trattamento dell’apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) come previsto al precedente paragrafo 3.8.

In tal caso, I’Amministrazione Contraente si impegna a corrispondere al Fornitore la somma, non soggetta a ribasso,
di:

e Euro 6.000,00 (seimila/00), per singola apparecchiatura, con riferimento alle apparecchiature del Lotto 1;
¢ Euro 4.000,00 (quattromila/00), per singola apparecchiatura, con riferimento alle apparecchiature del Lotto 2.

Il prezzo & determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
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Il Fornitore dovra provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato dall’Amministrazione, anche se diverso
da quello previsto per linstallazione della nuova apparecchiatura, fornendo tutto quanto necessario allo
svolgimento delle stesse. | tempi per le suddette operazioni dovranno essere concordati dal Fornitore con
I’Amministrazione richiedente nel rispetto dei tempi previsti per i servizi connessi alla fornitura dell’apparecchiatura
nuova. Il mancato rispetto dei tempi concordati con I’Amministrazione, sara soggetto all’applicazione delle penali di

cui allo Schema di Accordo Quadro.

Si precisa che, sono a carico dell’Amministrazione le eventuali opere edili necessarie a garantire il trasporto delle

componenti dell’apparecchiatura all’esterno del sito presso cui la stessa & installata.

4.2 FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE

L’Amministrazione Contraente puo richiedere il servizio di formazione specialistica del personale sull’utilizzo delle

apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali.

Tale attivita dovra essere effettuata da personale esperto del Fornitore (product specialist o similari) e riguardera, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, aspetti specialistici afferenti a:

e funzionalita avanzate dell’apparecchiatura, anche nell’ambito di procedure cliniche complesse;
e uso dell’apparecchiatura e dei suoi dispositivi, compresi i software, in ogni loro funzione (anche a seguito
delle eventuali attivita di aggiornamento);

e procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti piu frequenti.
La formazione del personale dovra essere effettuata in lingua italiana.

Il personale, il cui numero e definito dall’Amministrazione, verra formato nella medesima sessione formativa della
durata concordata tra le parti. La suddetta formazione del personale avverra, inoltre, per un predeterminato
numero di esami clinici delle apparecchiature concordato tra ’Amministrazione e il Fornitore. Le attivita e le

modalita di erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e formalizzate in un apposito calendario.

Al positivo completamento delle attivita di formazione, verra redatto un apposito “Verbale di avvenuta formazione”,
da consegnare all’Amministrazione, il quale dovra riportare la data e l'orario in cui & stata svolta I'attivita di
formazione, I'indicazione degli argomenti trattati e I'elenco dei partecipanti con relativa firma autografa. Qualora
I’Amministrazione richieda il servizio, la stessa si impegna a corrispondere al Fornitore, la somma, non soggetta a
ribasso, di Euro 1.000,00 (mille/00) per giornata di formazione. |l prezzo & determinato in misura fissa per tutta la

durata dell’Accordo Quadro ed ¢ il medesimo per ciascun lotto.

5 GARANZIA

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale offerti & inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento
(art. 1490 c.c.), per mancanza di qualita promesse o essenziali all’'uso cui la cosa & destinata (art. 1497 c.c.), nonché
la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo

(data di accettazione dell’apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto
tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i
materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora

necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.
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Le Amministrazioni che utilizzano I’Accordo Quadro avranno diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita
dell’apparecchiatura (comprensive o meno dei dispositivi opzionali) ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi a
partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse
(comprensive o meno dei dispositivi opzionali), non imputabile a dolo dell’Amministrazione, senza bisogno di
provare il vizio o il difetto di qualita. Il difetto di fabbricazione e/o il malfunzionamento devono essere
tempestivamente contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta

del difetto e/o del malfunzionamento stesso.

6 ATTIVITA GENERALI
6.1 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore secondo le modalita e i termini indicati al paragrafo 22.1 del
Capitolato d’Oneri, sara il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e della Consip S.p.A., per
qguanto di propria competenza, e rappresentera ad ogni effetto il Fornitore. Tale Responsabile dovra avere almeno 3
(tre) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste ed avra la responsabilita delle
seguenti attivita:

e supervisione e coordinamento delle attivita amministrative a partire dal momento di ricezione delle Richieste
preliminari di fornitura e degli Ordini di Fornitura;

e pianificazione, gestione e soluzione delle problematiche relative alle consegne, installazioni, collaudi e formazione,
smontaggio, trasporto, ritiro e smaltimento dell’apparecchiatura da sostituire o da dismettere (ed eventuali
dispositivi opzionali), assistenza e manutenzione;

e risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.;

e monitoraggio dell’landamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi
dell’Accordo Quadro;

e implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;

e gestione delle attivita previste con Consip S.p.A. come, ad esempio, I'invio dei dati, le verifiche ispettive, etc..

7 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA
7.1 VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare
la conformita delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta e nell’ulteriore
documentazione contrattuale, nonché di accertare I'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip
S.p.A. potra effettuare — anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CElI EN
ISO/IEC 17020 in corso di validita - apposite verifiche ispettive.

| costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovra corrisponderli nei modi indicati nello Schema di
Accordo Quadro (art. 9).

La stima dei costi previsti per I'esecuzione di dette verifiche ispettive € riportata al par. 4.1 del Capitolato d’Oneri.
Per I'espletamento della suddetta attivita, si fara riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali
indicati nel presente Capitolato Tecnico, nell’Accordo Quadro e suoi allegati, e nell’Allegato E - Schema delle
verifiche ispettive.
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Tale Schema delle Verifiche Ispettive, in sede di verifica stessa, potra essere oggetto di ulteriori modifiche e/o
integrazioni, al fine di verificare tutti gli aspetti della fornitura e gli adempimenti contrattuali descritti nel presente
Capitolato Tecnico.

Le “modalita di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono utilizzate per la verifica del rispetto degli
adempimenti contrattuali cosi come previsti nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro e suoi allegati. In caso di
deroghe agli stessi, le modalita che prevedono una scala di valutazione a 5 (cinque) livelli non potranno essere
applicate e la valutazione si basera sui due livelli (conformita/non conformita grave); ne deriva, a titolo di esempio,
che anche il ritardo di un solo giorno determinera il verificarsi della “non conformita grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle
Amministrazioni che avranno effettuato Ordini di Fornitura; il Fornitore e I’Amministrazione dovranno, pertanto,
attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attivita.

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti
(indipendentemente dalla data dell’ordine).

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuera uno o piu cicli di verifiche ispettive sugli
Ordini emessi dalle Amministrazioni. Per ciclo di verifiche si intende il numero di giorni/uomo necessari per rendere
significativa I'attivita di ispezione, compatibilmente con I’Allegato E - Schema delle verifiche ispettive e I'importo

massimo a disposizione al momento dell’incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.

8  ALLEGATI

Allegato A — Protocollo per I'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche funzionali — Lotto 1
Allegato Abis — Modulo registrazione parametri — Lotto 1

Allegato B — Protocollo per la valutazione delle bioimmagini — Lotto 1

Allegato Bbis — Modello set informativo — Lotto 1

Allegato C — Protocollo per I'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche funzionali — Lotto 2
Allegato Cbis — Modulo registrazione parametri — Lotto 2

Allegato D — Protocollo per la valutazione delle bioimmagini — Lotto 2

Allegato Dbis — Modello set informativo — Lotto 2

Allegato E — Schema delle verifiche ispettive
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